ДОГОВОР № К-1269-18  

г. Гатчина                                                                                           «__» ____________ 2018 г.
Товарищество собственников жилья «15» (ТСЖ “15”), в лице председателя правления Лямцевой Аллы Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Акционерное общество “Теплоэнергомонтаж” (АО «Теплоэнергомонтаж»), в лице коммерческого директора Столярова Андрея Николаевича, действующего на основании генеральной доверенности № 3 от 01.01.2018, именуемое в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, и, вместе в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить следующие работы:

 – проектирование, установка и ввод в эксплуатацию блочных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (далее АИТП) в жилом доме в соответствии с адресным списком (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы и принять их результат в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.3. Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, Подрядчик выполняет в соответствии с условиями настоящего Договора, Календарным графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Договору) требованиями СНиП и проектно-сметной документацией.

2. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет: 5 454 647 рублей 30 копеек (пять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок семь рублей 30 копеек), в том числе НДС 18% 832 064 рубля 84 копейки, которая определена как стоимость установки общего количества АИТП равное 2 единицам согласно Сводного сметного расчета и Локальных смет 1-6 (Приложение № 3 к настоящему Договору).

Заказчик перечисляет аванс в размере 50% - 2 727 323 рубля 65 копеек (два миллиона семьсот двадцать семь тысяч триста двадцать три рубля 65 копеек), в том числе НДС 18% 416 032 рубля 42 копейки, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего договора и получения субсидии от _____________________________________________________________________________________ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Оставшиеся 50% стоимости работ по настоящему Договору, что составляет 2 727 323 рубля 65 копеек (два миллиона семьсот двадцать семь тысяч триста двадцать три рубля 65 копеек), в том числе НДС 18% 416 032 рубля 42 копейки, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) дней после подписания Акта сдачи приемки выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) в размере, согласно сметной документации (сводный сметный расчет, локальные сметы 1-6 - Приложение № 3 к настоящему Договору). 
2.2. Оплата по Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после получения субсидии от ____________________________________________________________________________________.

2.3. Подрядчик после выполнения обязательств, предусмотренных Договором, направляет письменное уведомление Заказчику об окончании монтажа, проведения пусконаладочных работ, согласования работ с теплоснабжающей организацией.
2.4. По результатам приемки АИТП подписывается акт сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справка формы КС-3, и производится расчет за принятые АИТП в соответствии с условиями настоящего Договора и согласованной Сторонами суммы, указанной в сметной документации (сводный сметный расчет, локальные сметы 1-6 - Приложение № 3 к настоящему Договору). 

2.5. Датой окончания всего комплекса работ по Договору является дата подписания окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, справки формы КС-3, передачи Подрядчиком Заказчику технических паспортов на оборудование АИТП.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
3.1. Подрядчик обязуется приступить к работам, предусмотренным п.1.1. Договора с момента его подписания и сдать АИТП в сроки, указанные в календарном графике выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), но не позднее 30 ноября 2018 года.
3.2. Начало работ обуславливается днем подписания Договора. 

3.3. Окончание работ для Подрядчика обуславливается Календарным графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.4. Начало пуско-наладочных работ обуславливается окончанием проектирования, поставки оборудования, установки оборудования на строительной площадке, их предъявлением Заказчику и теплоснабжающей организации, а также наличием циркулирующего теплоносителя в сети.
3.5. Срок действия Договора – с момента подписания Договора до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств по нему.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

4.1. По окончании работ Подрядчик предъявляет выполненные работы Заказчику и передает последнему акт сдачи-приемки выполненных работ КС-2, справку формы КС-3, технические паспорта на оборудование АИТП. 

4.2. Заказчик в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, справки формы КС-3 настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр Акта или мотивированный отказ от приемки работ. 

4.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, прилагаемый к ней акт выполненных работ формы КС-2 с расшифровкой по видам работ, представленные Заказчику.
4.4. Подрядчик вправе досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе принять досрочно выполненную работу и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.5. Подрядчик от лица Заказчика предъявляет и сдает АИТП представителям теплоснабжающей организации.
4.6. В случае ликвидации, или реорганизации предприятий Заказчика или Подрядчика, всю ответственность и осуществление платежей, а также выполнение оставшихся работ в согласованные по договору сроки, принимают на себя предприятия, являющиеся правопреемниками Сторон. 

4.7. К правоотношениям сторон по настоящему договору, положения ст. 317.1 ГК РФ не применяются.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Подрядчик гарантирует точное соответствие смонтированных АИТП проектно-сметной документации, полученной от Заказчика.

5.2. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента принятия работ по настоящему Договору.

5.3. Подрядчик осуществляет гарантийный ремонт приборов от лица завода-изготовителя в течение гарантийного срока, указанного заводом-изготовителем со дня ввода АИТП в эксплуатацию, при условии обслуживания оборудования квалифицированным персоналом в соответствии с действующим законодательством. Гарантийные обязательства на закупленное и установленное оборудование осуществляется на производственной базе Подрядчика. Гарантия на работы, выполненные Подрядчиком в рамках настоящего Договора осуществляется в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента принятия работ по настоящему Договору. Гарантия на монтируемое оборудование устанавливается в соответствии с паспортами заводов изготовителей этого оборудования. Устранение неисправностей по гарантии на работы, выполненные в рамках настоящего Договора, Подрядчик осуществляет в течение 7 календарных дней со дня выявления неисправности и предоставления рекламационного акта от обслуживающей организации. Гарантийный ремонт оборудования (приборов) Подрядчик осуществляет в течение 30 календарных дней со дня выявления неисправности оборудования (прибора). Все работы, выполненные по гарантии, оформляются актом выполненных работ.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

6.1. Выполнять работы собственными силами (лично или с привлечением третьих лиц - Субподрядчиков) с использованием собственных или арендуемых транспортных средств, механизмов, материалов в сроки и на условиях, предусмотренных Договором. 

6.2. Поставить в полном объеме необходимые для производства работ материалы, изделия, конструкции, осуществить за свой счет их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

6.3. Обеспечить при производстве работ необходимые противопожарные и защитные мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

6.4. Произвести экспертизу разработанной сметной документации в организации имеющей аккредитацию на выполнение экспертизы.
6.5. Передать Заказчику комплект документации на АИТП. 

6.6. Выполнить промывку и опрессовку АИТП перед подачей теплоносителя на АИТП.

6.7. Выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями СНиП 

6.10. Обеспечить предотвращение повреждений и причинение любого ущерба зданиям, сооружениям, оборудованию и коммуникациям, находящимся в месте выполнения работ и/или примыкающим к месту выполнения работ, и нести ответственность за любой доказанный ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам в процессе выполнения ремонтных работ по Договору, случившийся по вине Подрядчика.

6.11. Предоставить возможность Заказчику осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов. 

6.12. После выполнения пуско-наладочных работ АИТП провести обучение специалистов Заказчика по работе оборудования АИТП. Уведомление о дате проведения обучения должно быть направлено в адрес Заказчика не менее чем за сутки.

6.13. За свой счет устранять все нарушения, недостатки (дефекты) работ и/или результата работ (как скрытые, так и явные), выявленные Заказчиком, в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика о выявленных недостатках (дефектах).

6.14. Письменно уведомить Заказчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ с предоставлением Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по формам КС-2, КС-3), составленных в двух экземплярах, подписанных и заверенных печатью со стороны Подрядчика.

6.15. Разработать программу пуско-наладочных испытаний по всем АИТП. 

6.16. Провести в соответствии с разработанной и согласованной программой пуско-наладочных испытаний необходимые тепловые испытания и наладку АИТП.
7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Предоставить доступ в помещения многоквартирных домов Подрядчику для осуществления работ предусмотренных п.1.1 Договора. 
7.2. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7.3. Передать Подрядчику технические условия от ресурсоснабжающих организаций, техническое задание, а также иные, необходимые для проектирования исходные данные и документацию.

7.4. Осуществлять технический надзор. 

7.5. Заказчик обеспечивает: 

7.5.1. Отключение трубопроводов и теплоснабжения здания на время проведения монтажных работ по заявке Подрядчика поданной не менее чем за одни сутки до момента отключения.

7.5.2. Свободный доступ к месту работы работникам Подрядчика.

7.5.3. Передачу помещения ИТП, соответствующего требованиям действующих норм и техники безопасности, для производства работ. 

7.5.4. Точку подключения сварочного оборудования (220 В) не далее 50 метров от места проведения работ; 

7.5.5. Вызов представителей ресурсоснабжающей организации на сдачу АИТП.

7.5.6. Точку подключения электрической схемы питания АИТП.

7.5.7. Точку подключения холодной воды на индивидуальный тепловой пункт для установки АИТП.

7.5.8. Точку подключения контура заземления в помещении АИТП в соответствии с требованиями ПУЭ 2003 г.

7.5.9. Своевременное оповещение жителей многоквартирных домов о дате и времени отключения отопления, ГВС и водоснабжения для производства работ по монтажу АИТП.

7.6. После получения уведомления Подрядчика об окончании монтажных работ, проведения пуско-наладочных мероприятий осуществлять приемку предусмотренных Договором работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с ГК РФ.

8.2. Невыполнение Заказчиком раздела 7 настоящего Договора приводит к простою, оформляется Актом и является основанием увеличения срока сдачи объекта.

8.3. В случае отказа Заказчика от дальнейшего выполнения Договора, Заказчик засчитывает Подрядчику фактически выполненную работу и оплачивает ее на основании согласованного сторонами Акта. Оплату в этом случае Заказчик производит в течение 5-ти дней после оформления Акта.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

9.2. При расторжении Договора по соглашению Сторон выполненные работы передаются Заказчику, который засчитывает Подрядчику их стоимость в объеме, определяемом договаривающимися Сторонами и оформленном Актом.

9.3. Все возникшие разногласия, выявленные при исполнении условий настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

9.4. В случае невозможности разрешения споров или разногласий между Сторонами путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1 – Адресный список;

Приложение № 2 – Календарный график выполнения работ;

Приложение № 3 – Локальные сметы 1-6;

Приложение № 4 – Техническое задание.

Все дополнительные Приложения к настоящему Договору составляются в двух экземплярам по одному для каждой из Сторон и вступают в силу с момента подписания обеими Сторонами.

12. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Подрядчик:

АО «Теплоэнергомонтаж»
Юридический адрес: 195221, г. СПб, ул. Ключевая, д. 30 лит. А, оф. 314
Фактический адрес: 190020, г. СПб, наб. Обводного кан., д. 150, корп.1, лит. А

ИНН 7804498332; КПП 780401001;  

Банк: ПАО «Энергомашбанк» г. Санкт-Петербург

Р/с: 40702810901020010964; 

К/с: 30101810700000000754; 

БИК 044030754

ОГРН 1127847653295; ОКПО 27515362

телефон/факс 495-94-50
	Заказчик: 

ТСЖ «15», 

Юридический адрес: г. Гатчина ул. Красных Военлетов д.7
ИНН 4705031319, КПП 470501001
Расчетный счет № 40703810790250000017
в Операционном офисе «Гатчинский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

БИК 044030790

К/сч. № 30101810900000000790
e-mail: Alla.Lyamtseva@mail.ru
Факс: +7 (81371) 7-17-76

Тел. +7 (911) 945-03-04




13. ПОДПИСИ СТОРОН

	От Подрядчика:

Коммерческий директор

АО «Теплоэнергомонтаж»
_________________Столяров А. Н.
"___"_____________2018 г.
М.П.
	От Заказчика:

Председатель правления
ТСЖ «15»
_________________ Лямцева А. И.
"___"_____________2018 г.
М.П.


Приложение №1

К договору № К-1269-18  
от __ ___________ 2018 г.

Адресный список.
	№ п/п
	Наименование
	Количество зданий МКД
	Количество АИТП

	1
	г. Гатчина, ул. Красных военлётов, д. 7 
	1
	1

	ИТОГО
	1
	2


	От Подрядчика:

Коммерческий директор

АО «Теплоэнергомонтаж»
_________________Столяров А. Н.
"___"_____________2018 г.
М.П.
	От Заказчика:

Председатель правления
ТСЖ «15»

_________________ Лямцева А. И.
"___"_____________2018 г.
М.П.


Приложение № 2
К договору № К-1269-18 
от __ ___________ 2018 г.
Календарный график выполнения работ 

Начало выполнения работ (оказания услуг): с момента заключения Договора.
Окончание работ (оказания услуг): не позднее 30.11.2018 г.
	№ п/п
	Наименование этапа
	 

	
	
	мар.18
	апр.18
	май.18
	июн.18
	июл.18
	авг.18
	сен.18
	окт.18
	ноя.18

	1
	Проектирование и согласование проектов АИТП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Поставка оборудования и изготовление АИТП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительно-монтажные работы АИТП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Пуско-наладочные и приемосдаточные работы АИТП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	От Подрядчика:

Коммерческий директор

АО «Теплоэнергомонтаж»
_________________Столяров А. Н.
"___"_____________2018 г.
М.П.
	От Заказчика:

Председатель правления
ТСЖ «15»

_________________ Лямцева А. И.
"___"_____________2018 г.
М.П.


Приложение № 3 к 
Договору № К-1269-18 
от __ __________ 2018 г.

Сводный сметный расчет
на проектирование, установку и ввод в эксплуатацию блочных автоматизированных тепловых пунктов 
в многоквартирном доме г. Гатчина, обслуживаемых ТСЖ «15»
	№
	Адрес
	ИТП
	Нагрузка, Гкал/ч
	Стоимость проектирования и установки АИТП, руб. (в т.ч. НДС 18%)

	
	
	
	Отопление
	ГВС
ср
	ГВС
макс
	Итого
	

	1
	Красных военлётов, 7 (ИТП 1)
	1
	0,306
	0,083
	0,314
	0,620
	2 727 323,65  

	2
	Красных военлётов, 7 (ИТП 2)
	1
	0,306
	0,083
	0,314
	0,620
	2 727 323,65  

	ИТОГО
	2
	
	5 454 647,30  


	От Подрядчика:

Коммерческий директор

АО «Теплоэнергомонтаж»
_________________Столяров А. Н.
"___"_____________2018 г

М.П.
	От Заказчика:

Председатель правления
ТСЖ «15»

_________________ Лямцева А. И.
"___"_____________2018 г.
М.П.


Локальные сметы 1-6
Приложение № 4 к 
Договору № К-1269-18  
от __ ___________ 2018 г.

	От Подрядчика:

Коммерческий директор

АО «Теплоэнергомонтаж»
_________________Столяров А. Н.
"___"_____________2018 г.
М.П.
	От Заказчика:

Председатель правления
ТСЖ «15»

_________________ Лямцева А. И.
"___"_____________2018 г.
М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на установку и ввод в эксплуатацию блочного автоматизированного индивидуального теплового пункта с погодным и часовым регулированием в МКД
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Показатели и характеристика



	1
	Наименование объектов проектирования
	 Индивидуальный тепловой пункт (далее ИТП) в многоквартирном жилом доме (далее МКД).

	     2
	Месторасположение объектов 
	Ленинградская область, г. Гатчина, микрорайон Аэродром (в соответствии с адресным перечнем – приложение №1 к настоящему техническому заданию).

	3
	Заказчик
	ТСЖ “15”

	4
	 Вид строительства
	Новое строительство. 

	5
	 Стадийность проектирования
	Работы по подготовке проектной документации на строительство ИТП выполнить в объеме рабочей документации.

	6
	Требование по вариантной и конкурсной проработке
	Предусмотреть предварительное согласование с Заказчиком марки выбранного оборудования ИТП.

	7
	Назначение и основные показатели объекта
	Регулирование температурного режима внутридомовой системы отопления (далее ВДОС) в МКД.

Подготовка горячей воды для системы горячего водоснабжения (далее ГВС).

Теплоноситель - горячая вода с температурой до 110 оС, на нужды ВДОС.

Теплоноситель- горячая вода с температурой до 75 оС, на нужды ГВС.

	8
	Тепловые нагрузки
	В соответствии с адресным перечнем – приложение №1 к настоящему техническому заданию.

	9
	Температурные и пьезометрические графики
	В отопительный период в тепловой сети - Т1/Т2 - 110/70 оС.

В межотопительный период в тепловой сети –Т1/Т2 – 65/40 оС.

В ВДОС – Т11/Т21 – 95/70 оС.

В системе ГВС-Т3/В1– 60/5 оС(15 оС в межотопительный период).

Необходимое давление в трубопроводе ХВС перед теплообменным аппаратом ГВС-4,0 кгс/см2.

	10
	Температурный режим
	Расчетная температура наружного воздуха- минус 26 оС.

Расчетная температура воздуха внутри здания (средняя)- плюс20 оС.

	11
	Режим работы теплового пункта
	Продолжительность отопительного периода – 220 суток.

Режим работы системы горячего водоснабжения теплового пункта- круглосуточно в течении всего года.

	12
	Характеристика системы теплоснабжения и описание требуемой тепловой схемы ИТП
	Система теплоснабжения- двухтрубная, закрытая (без водоразбора на нужды горячего водоснабжения).

Схема присоединения ВДОС к системе теплоснабжения-зависимая, с насосной циркуляцией, линией подмеса. Предусмотреть установку циркуляционного насоса. 

Схема присоединения ГВС к системе теплоснабжения – закрытая, через скоростной пластинчатый разборный теплообменный аппарат, с насосной циркуляцией.

При наличии одного потребителя во ВДОС, в системе ГВС (жилая, встроенная часть здания, прочие потребители) запроектировать коллекторы на соответствующих системах, с возможностью регулирования теплоносителя в контурах (посредством балансировочной арматуры).

	13
	Состав основного оборудования ИТП
	В качестве основного оборудования в документации предусмотреть:

-Разборные пластичные теплообменные аппараты скоростного типа.

-Насосное оборудование.

-Регулирующие клапаны, электроприводы, датчики температуры, давления, реле, контроллер и.т.п.

-Показывающие средства измерения (манометры, термометры и.т.п.)

-Фильтры

-Запорная, регулировочная, дренажная, воздухоотводящая, арматура.

-Предохранительные, обратные клапаны.

-Теплоизоляция.

-Соединительные трубы.

-Электротехнические изделия для щитов управления.

	14
	Характеристики основного оборудования ИТП
	1.Для теплообменных аппаратов: Тип ходовой- одноходовой.  Коэффициент запаса по нагрузки ( с учетом загрязнения)-1,15;     Процент запаса поверхности нагрева-20%;                                              Устройство присоединительных  патрубков для химической промывки;                                                                                                                         Съемный теплоизоляционный кожух;                                                        Фланцевое присоединение;                                                                         Запорная арматура, воздушники, дренажи и КИП на входе и выходе по греющей и нагреваемой сторонам теплообменного аппарата; Максимальное давление  теплоносителя-16 кгс/см2. Испытательное давление-10 кгс/см2;                                                                                         Максимальная температура теплоносителя -120 °С;                              Материал пластин нержавеющая сталь; Материал уплотнения-EPDM.                               

2.Для насосного оборудования: Предусмотреть малошумные циркулирующие насосы с мокрым ротором, автоматической регулировкой скоростей вращения. Максимальная температура теплоносителя- 120 С; Защита от сухого хода и перегрева.
3. Для электроприводов в комплекте с регулирующим клапаном: Управление позиционное / аналоговое; С возможностью ручного позицеанирования;              Напряжения питания 220В;                                                                                               Класс защиты не ниже IP 54.                                                                                                     Для датчиков температуры в комплекте с защитной гильзой из нержавеющей стали:                                                                                                    HCX Pt 1000;                                                                                                                        Диапазон измерения 0...150 °С;                                                                                   Класс защиты не ниже IP 54.                                                                                         Для датчиков давления :                                                                                              Токовый выход 4....20мА;                                                                                             Диапазон измерения 0...10кгс/см2;                                                                   Резьбовое присоединение G "1/2".                                                                              Для контроллеров:                                                                                                Напряжение питания 220В;                                                                                                 Управление контурами системы отопления, ГВС и подпидки;                       Возможность управления сдвоенными насосами;                                                                   Интерфейсы RS 485, Modbus? Ethernet.                                                                                                                  Для прессостатов:                                                                                                     Диапазон настройки 0...8,0кгс/см2;                                                                Дифференциал 0,5....1,5кгс/см2;                                                                      Резьбовое присоединение G "1/4".                                                                                       

4.Для показывающих термометров в комплекте с защитной гильзой из нержавеющей стали: Класс точности-1,5; Диапазон измерения 0….150°С.

Для манометров: Класс точности -1,5; Диапазон измерения 0…10кгс/см2; Резьбовое присоединение G «1/2».

5. Фильтр со следующими техническими характеристиками:

Материалы конструкции:

Корпус – чугун;

Уплотнение крышки – металлографит;

Сливная пробка – углеродистая сталь;

Крышка – чугун;

Сетка – нержавеющая сталь;
Стержень – нержавеющая сталь;

Вставки – магнит.
6. Для запорной, регулировочной, дренажной, воздухоотводящей  арматуры:

Предусмотреть краны диаметром более 50мм. Корпус крана: Сталь. Шар: Нержавеющая сталь. Седло шара и сальник: Тефлон +20% углерода. Максимальное рабочее давления, 16 бар. Максимальная рабочая температура 150°С; Присоединение под сварку.

Предусмотреть краны диаметром менее  50мм. Шаровый латунный кран полнопроходной,  с рукояткой, Среда: вода, нейтральные жидкости. Температура рабочей среды: -15 до + 110°С. Условное давление 40 бар. Материал корпуса: Латунь. Материал шара: хромированная  латунь. Присоединение: Резьба.

7. Предохранительные, обратные клапана:

 Клапан предохранительный со следующими техническими характеристиками:

Давление настройки,  Pн – в диапазоне 1-12 бар;

Максимальная температура рабочей среды – не менее 180°С;

Допускаемы протечки в затворе при рабочем давлении – не более 0;
Температура окружающей среды – в диапазоне от -25°С до 60 °С;

Ресурс, циклов – не менее 5000;

Наработка на отказ циклов – не менее 2000;

Срок службы – не менее 15 лет.

Клапан обратный со следующими техническими характеристиками:

Материал корпуса – Латунь;

Материал затвора – пластик РОМ;
Py – 18 бар;

Tmax – 110 °С/

8. Теплоизоляция:

Группа горючести- КМО (НГ) Коэффициент водопоглощения, кг/м2-1,0;

Коэффициент водостойкость (рН) -3.0

9. Соединительные трубы.

Труба водогазопроводная стальная ( ГОСТ 3262-75);

С возможностью их резьбового или безрезьбового соединения в единую систему;

Могут быть подвержены антикоррозийной  обработке;

2,4 МПа(25кгс/см2) .

10. Электротехнические изделия для  щитов управления. Предусмотреть согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 

	15
	Система водоснабжения и водоотведения
	Водоснабжение ИТП осуществляется из городской водопроводной сети, от узла ХВС здания.

	16
	Автоматизация и диспетчеризация
	Предусмотреть: 

-Регулирование (оптимизация, ограничение, коррекция, приоритет) температуры подаваемого теплоносителя на  нужды системы отопления в соответствии с температурой  наружного воздуха ( погодное регулирование температуры  теплоносителя во ВДОС);

-Поддержание заданной температуры горячей воды в контуре ГВС;

-Недельное расписание. Дневной ночной режим работы;

-Защиту насосов от сухого хода;

-Контроль исправности насосов. Автоматическое включение резервного насоса;

-Контроль исправности датчиков, электроприводов клапанов СО и ГВС.

	17
	Состав проектной документации
	Проектную документацию выполнить в соответствии с действующими нормами и требованиями.

	18
	Состав рабочей документации 
	Рабочую документацию выполнить в объеме достаточном для выполнения строительно-монтажных работ.

	19
	Исходные данные для проектирования предоставляемые Заказчиком
	Технические условия на теплоснабжение, (установку индивидуального теплового пункта)

	20
	Экспертиза проектно сметной документации.
	Исполнитель самостоятельно организовывает ведомственную экспертизу по проектно-сметной документации в лицензированной организации. 

	21
	Количество экземпляров проекта, передаваемых Заказчику
	«Проектная документация».

Исполнитель передает Заказчику после завершения разработки проектной документации – 3 (три) экземпляра документации на бумажном носителе.

«Рабочая документация».

Исполнитель передает Заказчику после завершения разработки рабочей документации – 3 (три) экземпляра документации на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе. 


1
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